

**Nama Kegiatan : Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Desa Selimantan Jaya Kec.
Kendawangan**

I. Uraian Pekerjaan

A. Lingkup Pekerjaan.

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah **Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Desa Selimantan Jaya Kec. Kendawangan** Lokasi **Kecamatan Kendawangan** Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023. Pekerjaan tersebut merupakan Bidang Sipil dengan Sertifikat Badan Usaha disesuaikan dengan jenis pekerjaannya dan perusahaan yang melaksanakannya terdaftar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan dengan bukti sertifikat kepesertaan dan slip setoran keanggotaan tahun 2023.

B. Sarana Bekerja.

Untuk Kelancaran pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor akan menyediakan :

1. Tenaga kerja/tenaga ahli yang cukup memadai dengan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. Keahlian tenaga kerja / tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
2. Peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan
3. Penyediaan bahan -bahan bangunan dalam jumlah yang cukup untuk setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan agar pekerjaan selesai sesuai dengan rencana dan tepat pada waktu.

C. Cara Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pekerjaan (secara garis besar), kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini, berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya yaitu sebagai berikut :

- a. Spesifikasi Umum Tahun 2018 Revisi 2 dan SNI.
- b. Perpres Nomor : 12 Tahun 2021 beserta Juknis dan lampiran -lampirannya.
- c. Ketentuan dan Peraturan lain yang dikeluarkan oleh Jawatan/Instalasi Pemerintah setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan.

Untuk melaksanakan pekerjaan ini Penyedia akan berpedoman pada hal-hal berikut :

- 1) Gambar bestek yang dibuat oleh Perencana yang sudah disahkan oleh Pemberi Tugas termasuk juga Gambar - gambar Detail yang diselesaikan oleh Kontraktor dan sudah disahkan/disetujui oleh Direksi.
- 2) Rencana Kerja dan Syarat -syarat (RKS).
- 3) Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan agar menggambarkan alur pelaksanaan yang benar, terpola dalam rencana alur kerja (NWP).
- 4) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.
- 5) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Pemenang Lelang.

- 6) Surat Perintah Kerja (SPK).
- 7) Surat Penawaran beserta lampiran -lampirannya.

II. Metode Penyelesaian Pekerjaan

1. Pekerjaan Pendahuluan
2. Mobilisasi
3. Pekerjaan Lapangan terdiri dari Latasir Kelas B (SS-B) (manual), Lapis Pondasi Telford, Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi (manual) dan Lapis Penetrasi Macadam (manual).
4. Dokumentasi Pekerjaan
 - a. Pertemuan Rutin
 - b. Laporan Harian/Mingguan/Bulanan
 - c. Laporan Evaluasi Kemajuan Pekerjaan
 - d. Back Up Data
 - e. Peta Hasil Pengukuran
 - f. Data data pendukung lainnya
5. Pekerjaan Akhir
 - a. Masa Pemeliharaan Pekerjaan
 - b. Demobilisasi