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I. Uraian Pekerjaan  
A. Lingkup Pekerjaan. 

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Peningkatan Jalan Sei Awan - Sukamaju - 

Tanjung Pasar (Kec. Muara Pawan) Lokasi Kecamatan Muara Pawan Kabupaten 

Ketapang Tahun Anggaran 2023. Pekerjaan tersebut merupakan Bidang Sipil dengan 

Sertifikat Badan Usaha disesuaikan dengan jenis pekerjaannya dan dan perusahaan yang 

melaksanakannya terdaftar menjadi anggota BPJS Ketenaga kerjaan dengan bukti 

sertifikat kepesertaan dan slip setoran keanggotaan tahun 2023. 

B.   Sarana Bekerja. 

Untuk Kelancaran pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor akan menyediakan : 

1.   Tenaga kerja/tenaga ahli yang cukup memadai dengan jenis pekerjaan yang akan 

dilaksanakan. Keahlian tenaga kerja / tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

pekerjaan tersebut. 

2.   Peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan  

3.   Penyediaan bahan -bahan bangunan dalam jumlah yang cukup untuk setiap pekerjaan 

yang akan dilaksanakan agar pekerjaan selesai sesuai dengan rencana dan tepat pada 

waktu. 

C. Cara Pelaksanaan 

Dalam melaksanakan pekerjaan (secara garis besar), kecuali bila ditentukan lain dalam 

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini, berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di 

bawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya yaitu sebagai berikut : 

a.   Spesifikasi Umum Tahun 2018 Revisi 2. 

b.   Perpres Nomor : 12 Tahun 2021 beserta Juknis dan lampiran -lampirannya. 

c.   Ketentuan dan Peraturan lain yang dikeluarkan oleh Jawatan/Instalasi Pemerintah 

setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan. 

Untuk melaksanakan pekerjaan ini Penyedia akan berpedoman pada hal-hal berikut : 

1) Gambar bestek yang dibuat oleh Perencana yang sudah disyahkan oleh Pemberi Tugas 

termasuk juga Gambar - gambar Detail yang diselesaikan oleh Kontraktor dan sudah 

disahkan/disetujui oleh Direksi. 

2) Rencana Kerja dan Syarat -syarat (RKS).  

3) Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan agar menggambarkan alur pelaksanaan     

yang benar, terpola dalam rencana alur kerja (NWP). 

4)  Berita Acara Penjelasan Pekerjaan. 



5) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Pemenang  Lelang. 

6) Surat Perintah Kerja (SPK). 

7) Surat Penawaran beserta lampiran -lampirannya. 

 

II. Metode Penyelesaian Pekerjaan 

1. Pekerjaan Pendahuluan 

2. Mobilisasi 

3. Pekerjaan Lapangan terdiri dari Timbunan Pilihan dari sumber galian. 

4. Dokumentasi Pekerjaan 

a. Pertemuan Rutin 

b. Laporan Harian/Mingguan/Bulanan 

c. Laporan Evaluasi Kemajuan Pekerjaan 

d. Back Up Data 

e. Peta Hasil Pengukuran 

f. Data data pendukung lainnya 

5. Pekerjaan Akhir 

a. Masa Pemeliharaan Pekerjaan 

b. Demobilisasi 

 


